

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»  
(АО «ТМТП»)**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений  
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту административного  
здания АГК «Каравелла» инв. № 010023 для нужд  
АО «Туапсинский морской торговый порт»**

«20» июля 2022 г.

№ 120/39-07/ЗП/2022

**г. Туапсе**

**Предмет и условия закупки:** выполнение работ по ремонту административного здания АГК «Каравелла» инв. № 010023 для нужд АО «Туапсинский морской торговый порт». в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

**Начальная (максимальная) цена договора: 611 135,66 руб.** (Шестьсот одиннадцать тысяч сто тридцать пять рублей 66 копеек), включая НДС.

**Максимальный срок выполнения работ:** определится по результатам проведения запроса предложений, но не более 35 рабочих дней.

**Заказчик:** Акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»), Управляющий директор АО «ТМТП» Ерков Дмитрий Дмитриевич.

**Закупочная комиссия:** Закупочная комиссия назначена Распоряжением Управляющего директора АО «Туапсинский морской торговый порт» (организатор закупки) от 27 июня 2022г. № 131/01-02 «О проведении запроса предложений».

Состав комиссии:

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| 1.   | Председатель комиссии             | Ерков Д.Д. – управляющий директор АО «ТМТП»   |
| 2.   | Заместитель председателя комиссии | Дыба А.Р. – финансовый директор АО «ТМТП»   |
| 3.   | Участник комиссии                 | Елисаветский И.А. – директор по правовому обеспечению АО «ТМТП»                           |
| 4.   | Участник комиссии                 | Воробьев С.Г. – директор по экономической безопасности АО «ТМТП»                          |
| 5.   | Участник комиссии                 | Ковалёв С.А. – зам. директора по капитальному строительству, ремонту и развитию АО «ТМТП» |
| Секретарь закупочной комиссии, без права голоса: Францева Е.В. – ведущий специалист отдела поддержки снабжения АО «ТМТП» |                                   |   |

В состав комиссии входит 5 человек. Заседание проводилось в присутствии 3 участников комиссии. Кворум обеспечен, комиссия правомочна принимать решения.

На официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 30.06.2022 размещено извещение о проведении с «30» июня 2022 г. по «11» июля 2022 г. в 10:00 ч. запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту административного здания АГК «Каравелла» инв. № 010023 для нужд АО «Туапсинский морской торговый порт».

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе предложений проведена закупочной комиссией «15» июля 2022 г. в 11:00 ч. по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д.2.

**А.** Заявки на участие в запросе предложений представил 1 (один) претендент (Протокол вскрытия конвертов с заявками № 119/39-07/ЗП/2022 от «20» июля 2022 г.):

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Масштаб» (ООО «СК Масштаб»).

**Б. По результату рассмотрения представленных заявок на участие в запросе предложений, комиссия приняла решение:**

**Допустить** к участию в запросе предложений и признать соответствующей требованиям документации по запросу предложений заявку следующего участника:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Масштаб» (ООО «СК Масштаб»)

Регистрационный номер заявки: № 1 от 11.07.2022. в 09:08 ч.

Местонахождение: РФ, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе, д. 55, оф.25.

Факт. местонахождение /Почтовый адрес: РФ, Краснодарский край, г.Туапсе, ул. Фрунзе, д. 55, оф.25.

ИНН 2365017127; КПП 236501001; ОГРН 1102365001991; ОКПО 69772727.

Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства - микропредприятие.

**В. На основании результатов рассмотрения и оценки заявки на участие в запросе предложений:**

В соответствии п. 8.7.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ТМТП» и решения закупочной комиссии, принято признать процедуру закупки по запросу предложений несостоявшейся и заключить договор на выполнение работ по ремонту административного здания АГК «Каравелла» инв. № 010023 с **Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Масштаб».**

Цена договора – 599 156,20 рублей, НДС не облагается.

Срок выполнения работ – 35 рабочих дней.

Протокол рассмотрения и оценки заявок оформлен на 2 (двух) листах.

Настоящий Протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет.

Голосовали «ЗА» - 3

Голосовали «ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председатель комиссии

Согласовано

Д.Д. Ерко

Зам. председателя комиссии

Отпуск

А.Р. Дыба

Участник комиссии

Согласовано

И.А. Елисаветский

Участник комиссии

Согласовано

С.Г. Воробьев

Участник комиссии

Отпуск

С.А. Ковалёв

Секретарь комиссии,  
без права голоса

Подготовила

Е.В. Францева

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**Организация:** АО "Туапсинский морской торговый порт"

**Документ:** Протокол №0120/39-07 от 15.07.2022 16:41:03

**Повестка дня:**

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту административного здания АГК «Каравелла» инв. № 010023 для нужд АО «Туапсинский морской торговый порт».

**Всего циклов согласования:** 1

**Результат согласования:** СОГЛАСОВАН БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

| Согласующее лицо               | Дата поступления на согласование | Дата согласования      | Результат согласования | Комментарий           |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Елисаветский Илья Аркадьевич   | 15.07.2022<br>16:44:30           | 18.07.2022<br>9:08:18  | Согласовать            |                       |
| Жидачевский Павел Владимирович | 15.07.2022<br>16:44:31           | 18.07.2022<br>10:41:13 | Согласовать            | Согласование возможно |
| Ерков Дмитрий Дмитриевич       | 18.07.2022<br>10:41:29           | 19.07.2022<br>18:38:49 | Подписать              |                       |

**Секретарь:** Францева Евгения Валентиновна

**Председатель:** Ерков Дмитрий Дмитриевич



